

Līgums **par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu**

Rīgā, 2021. gada ____.

Nr. __/__

Latvijas Zinātnes padome, (turpmāk – Padome), kuru pārstāv tās _____, no vienas puses,

_____ [zinātniskā institūcija,] (turpmāk – Projekta īstenotājs), kuru pārstāv tās _____ un projekta vadītājs _____ [Vārds, Uzvārds] (turpmāk - Projekta vadītājs) no otras puses,

turpmāk abas puses kopā sauktas „Puses” un katra puse atsevišķi arī „Puse”,

ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumus Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 725),

atbilstoši Padomes 2021.gada 30. aprīlī apstiprinātajam Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada konkursa nolikumam (grozīts 2021. gada 6. septembrī) (turpmāk – Konkursa nolikums),

pamatojoties uz 2021. gada _____ Padomes lēmumu Nr. _____

noslēdz šādu līgumu par projekta Nr. _____ „_____” _____ “_____” (turpmāk – Projekts) īstenošanu un finansēšanu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Padome piešķir Projekta īstenotājam valsts budžeta līdzekļus -----.00 EUR (_____euro 00 centi) (turpmāk – Finansējums) apmērā un Projekta īstenotājs atbilstoši MK noteikumiem Nr. 725, Konkursa nolikumam un Līgumam īsteno Projektu un Finansējumu izlieto saskaņā ar Līguma 1. pielikumu “Projekta iesniegums” (turpmāk – Projekta iesniegums), kas ir Līguma būtiska un neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. Projekta īstenošanas termiņš ir no 2022 .gada 3. janvāra līdz 2024. gada 30. decembrim. Projekta īstenošanas termiņu var pagarināt atbilstoši MK noteikumu Nr. 725 5. punktam, Konkursa nolikuma 55. punktam un Līguma 3.4. apakšpunktam.

2. Līguma izpildes un norēķinu kārtība

- 2.1. Projekta īstenošanai Padome veic maksājumus Projekta īstenotājam no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana”.
- 2.2. Vienlaikus ar Līguma parakstīšanu Projekta īstenotājs ar Padomi saskaņo Finansējuma sadalījumu Projekta īstenošanas laikam (turpmāk – Finansējuma sadalījums). Finansējuma sadalījumu Projekta īstenotājs aizpilda, un Padome saskaņo Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – Informācijas sistēma).
- 2.3. Padome ieskaita Finansējumu Projekta īstenotāja kontā Valsts kasē, kas norādīts Līguma rekvizītu daļā, atbilstoši Finansējuma sadalījumā Projekta īstenošanas periodam norādītajam.

- 2.4. Atbilstoši Konkursa nolikuma 53. punktam Projekta īstenotājs 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Padomei Projekta īstenotāja un Projekta sadarbības partnera noslēgto sadarbības līgumu (ja Projekts paredz sadarbības partneri/-us), kas ir Līguma būtiska un neatņemama sastāvdaļa
- 2.5. Projekta īstenotājs 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Padomei Līguma 2. pielikumu "Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām", kas izstrādāts atbilstoši Projekta iesnieguma A daļas 3. nodaļai "Projekta rezultāti".
- 2.6. Projekta īstenotājs 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas rakstveidā iesniedz Padomei Līguma 3. pielikumu "Ziņojums par projekta ietekmi" latviešu valodā.
- 2.7. Projekta īstenošanas ietvaros izmaksu attiecināmais periods sākas 2022. gada 3. janvārī un beidzas 2024. gada 30. decembrī.
- 2.8. Projekta īstenotājs bez saskaņojuma ar Padomi var veikt izmaiņas atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā līdz 20% (ieskaitot) un izmaiņas Projekta zinātniskās grupas sastāvā līdz 50% (ieskaitot), nepalielinot Finansējumu. Informāciju par minētajām finansējuma faktiskajām izmaiņām Projekta īstenotājs norāda Informācijas sistēmā izvietotā Finanšu pārskatā par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu (turpmāk – Finanšu pārskats) un pievieno Finanšu pārskatam pamatojumu - Līguma 4. pielikumu "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā (līdz 20%)", ņemot vērā Projekta iesnieguma A daļas "Vispārīgā informācija" 4. nodaļu "Projekta budžets" (turpmāk - Projekta budžets). Ja izmaiņas Projekta zinātniskās grupas sastāvā ir lielākas par 50%, Projekta īstenotājs tās norāda Līguma 5. pielikumā "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 50%)", ņemot vērā Projekta iesnieguma A daļas 2. nodaļu "Zinātniskā grupa", un saskaņo ar Padomi.
- 2.9. Projekta īstenotājs var lūgt Padomi izdarīt izmaiņas atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā virs 20%, nepalielinot Finansējumu. Iesniegumam par izmaiņām atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā Projekta īstenotājs pievieno informāciju, kas pamato šajā punktā minēto izmaiņu nepieciešamību, kā arī Projekta īstenotāja parakstītu Līguma 6. pielikumu "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Vienošanās par grozījumiem projekta budžetā (pārsniedzot 20%)".
- 2.10. Projekta īstenotājs Līguma 2.9. apakšpunktā minēto iesniegumu par nepieciešamajām izmaiņām Projekta budžetā iesniedz saskaņošanai Padomē ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Finanšu pārskata iesniegšanas.
- 2.11. Projekta īstenotājs izmanto Finansējumu Konkursa nolikuma 18. punktā noteikto attiecināmo izmaksu segšanai. Neattiecināmās izmaksas Projekta īstenotājs sedz no saviem līdzekļiem. Ja Projekta īstenotājs ar Projekta vadītāju pilnībā īstenojis Projekta mērķi atbilstoši Projekta iesniegumam, bet nav izlietojis visu Finansējumu, Projekta īstenotājs neizlieto Finanšējuma daļu pārskaita atpakaļ uz Padomes kontu Valsts kasē, kas norādīts Līguma rekvizītu daļā, viena mēneša laikā no Līguma 9. pielikuma "Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izpildi" (turpmāk - Pieņemšanas un nodošanas akts) abpusējas parakstīšanas dienas.
- 2.12. Padome pieprasa Projekta īstenotājam daļēji vai pilnībā atmaksāt Finansējumu MK noteikumu Nr. 725 35. punktā, 40.2. un 48.2. apakšpunktā un 57. punkta otrajā teikumā noteiktajā gadījumā, kā arī tad, ja Projektu izbeidz pēc Projekta vadītāja un Projekta īstenotāja pieņemta lēmuma, un Projekta īstenotājam ir pienākums izpildīt šajā Līguma apakšpunktā noteikto Padomes noteiktajā kārtībā un termiņā.
- 2.13. Padome pieprasa Projekta īstenotājam daļēji vai pilnībā atmaksāt Finansējumu par Konkursa nolikuma 13. punktā noteiktā augstskolās studējošo un zinātniskā doktora grāda pretendentu (turpmāk – studējošie) slodzes minimuma pilna laika ekvivalenta izteiksmē (turpmāk – PLE) nesasniegšanu, kas ir Konkursa nolikuma nosacījumu neizpildes fakts. Attiecīgi nosacījumu par PLE izpildi var attiecināt arī uz laiku, kas, pēc Līguma atrunātās slodzes un, pamatojoties uz

iepriekš nostrādātajām slodzēm Projektā, ietver ikgadējos atvaļinājumus, A un B slimības lapas, asins donoru brīvdienas, kā arī papildatvaļinājumus par bērniem. Par minētā PLE nesasniegšanu Projekta īstenotājs Padomes noteiktajā kārtībā un termiņā atmaksā daļu no Projekta budžeta EKK 1000 "Atlīdzība" faktiskiem izdevumiem, ņemot vērā formulas:

$$AD = \frac{1 - \left(\frac{Pr.PLE}{St.PLE}\right)}{5}$$
$$AS = AD \times FI, \text{ kur}$$

- AD** - atmaksājamās daļas koeficients;
- Pr.PLE** - Projekta īstenošanā sasniegtais PLE kopā;
- St.PLE** - PLE minimums Projekta īstenošanas laikā;
- AS** - atmaksājamā summa (*euro*);
- FI** - atlīdzības faktiskie izdevumi (*euro*).

- 2.14. Padome pieprasa Projekta īstenotājam atmaksāt Finansējuma daļu gadījumā, ja nav sasniegti Projekta iesnieguma A daļas 3. nodaļā "Projekta rezultāti" norādītie skaitliskie indikatori. Ja Padome konstatē, ka Projekta īstenotājs nav izpildījis kādu no šiem indikatoriem, Projekta īstenotājs Padomes noteiktajā kārtībā un termiņā atmaksā to Finansējuma daļu, kas atbilst attiecīgā indikatora vidējām izmaksām atbilstoši Līguma 2. pielikumā "Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām" norādītajam, viena mēneša laikā no Projekta nodošanas un Pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 2.15. Padome pieprasa Projekta īstenotājam atmaksāt Finansējumu gadījumā, ja kādam no Projekta rezultātiem nav atsaucis uz Projektu vai ārvalstu zinātniskie eksperti (turpmāk - Eksperti) Projekta vidusposma zinātniskā pārskata konsolidētajā vērtējumā vai Projekta noslēguma zinātniskā pārskata konsolidētajā vērtējumā norāda, ka attiecīgais rezultāts neatbilst Projekta iesniegumam. Šādā gadījumā Projekta īstenotājs atmaksā Padomei Finansējumu, kas izlietots radušās attiecīgā rezultāta izstrādes, tulkošanas, korekcijas, noformēšanas un publicēšanas ietvaros, Padomes noteiktajā kārtībā un termiņā.
- 2.16. Padome pieprasa Projekta īstenotājam pilnībā vai daļēji atmaksāt Finansējumu, ja Projekta noslēguma zinātniskā pārskata konsolidētajā vērtējumā Eksperti ir norādījuši vērtējumu "Projekta mērķis nav sasniegts". Šajā gadījumā Padome lūdz Ekspertus sniegt vērtējumu par Projekta mērķa sasniegšanu procentuāli (turpmāk – mērķa vērtējums), ņemot vērā šādus apsvērumus:
 - 2.16.1. Projekta iesniegumā plānoto mērķu/uzdevumu (*goals/objectives*) izpilde (cik no uzstādītajiem mērķiem un/vai uzdevumiem ir sasniegti). Gadījumā, ja Projekta iesniegumā mērķi un uzdevumi izteikti ar citu nosaukumu, Eksperti vērtē vienības, kas pēc būtības atbilst vārdiem "mērķis" un "uzdevums";
 - 2.16.2. Projekta iesniegumā plānoto darba paku izpilde (cik darba pakas no kopējā skaita ir izpildītas);
 - 2.16.3. Projekta iesniegumā plānoto rezultātu atbilstība (cik no plānotajiem rezultātiem atbilst Projekta tematikai).
- 2.17. Ņemot vērā Līguma 2.16. apakšpunktu, Padome aprēķina atmaksājamo Finansējuma daļu šādi:
 - 2.17.1. ja Līguma 2.16. apakšpunktā minētais Ekspertu mērķa vērtējums procentuālā izteiksmē ir 60% līdz 65%, piemēro vienotu likmi 5 % apmērā;
 - 2.17.2. ja Līguma 2.16. apakšpunktā minētais Ekspertu mērķa vērtējums procentuālā izteiksmē ir 50% līdz 59%, piemēro vienotu likmi 10 % apmērā;
 - 2.17.3. ja Līguma 2.16. apakšpunktā minētais Ekspertu mērķa vērtējums procentuālā izteiksmē ir zem 50%, piemēro vienotu likmi 25 % apmērā.

3. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 3.1. Projekta īstenoātājs atbilstoši Konkursa nolikumam Padomei ar Informācijas sistēmas starpniecību iesniedz:
 - 3.1.1. Finanšu pārskatu - 1 (viena) mēneša laikā no saimnieciskā gada sākuma par iepriekšējo saimniecisko gadu (saimnieciskais gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī). Finanšu pārskatu Projekta īstenoātājs aizpilda un apstiprina Informācijas sistēmā;
 - 3.1.2. Projekta vidusposma zinātnisko pārskatu - 1 (viena) mēneša laikā no Projekta īstenošanas 18. (astoņpadsmitā) mēneša noslēguma (Līguma 7. pielikums "Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa");
 - 3.1.3. Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu - 1 (viena) mēneša laikā no Projekta īstenošanas pabeigšanas dienas (Līguma 7. pielikums "Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa").
- 3.2. Iesniedzot Informācijas sistēmā Projekta vidusposma zinātnisko pārskatu un Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu, Projekta īstenoātājs iesniedz arī aizpildītu Līguma 8. pielikumu "Rezultātu saraksts" (turpmāk – Projekta rezultātu saraksts). Ja Projekta rezultātu sarakstā Projekta īstenošanas laikā iegūtais rezultāts ir zinātniska publikācija, kura apstiprināta publicēšanai, taču nav publicēta, Projekta īstenoātājs iesniedz arī izdevēja apliecinājumu par pieņemšanu vai apstiprināšanu publicēšanai. Ja Projekta rezultāti nav pieejami tīmeklī, Projekta īstenoātājs nodrošina to pieejamību Padomei laikā, kad tiek iesniegts Projekta rezultātu saraksts.
- 3.3. Projekta īstenošana ir pabeigta dienā, kurā Padome bez iebildumiem ir parakstījusi Pieņemšanas un nodošanas aktu.
- 3.4. Projekta īstenošanas laiku, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 725 5. punktā noteikto, iespējams pagarināt līdz vienam kalendārajam gadam rezultātu nostiprināšanai bez papildu finansējuma piešķiršanas, iesniedzot par to Padomē motivētu iesniegumu un Līguma 10. pielikumu "Rezultātu nostiprināšanas plāns" vismaz 3 kalendāros mēnešus pirms Projekta noslēguma atbilstoši Līguma 1.2. apakšpunktam. Ja Padome lemj par Projekta īstenošanas pagarināšanu, Projekta īstenoātājs Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu iesniedz 1 (viena) mēneša laikā pēc pagarinājuma beigām, pievienojot arī Projekta rezultātu sarakstu.
- 3.5. Projekta īstenoātājs Padomei 1 (viena) mēneša laikā pēc Projekta īstenošanas vidusposma un Projekta īstenošanas noslēguma iesniedz Līguma 11. pielikumu "Zinātniskās grupas saraksts", pievienojot informāciju par visu Projektā faktiski nodarbināto zinātniskās grupas locekļu nostrādāto stundu skaitu katrā Projekta īstenošanas mēnesī, ņemot vērā attiecīgo Projekta īstenošanas stadiju (vidusposmā – no 1. līdz 18. mēnesim (ieskaitot), noslēgumā – no 19. līdz 36. mēnesim (ieskaitot)).

4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

- 4.1. Projekta īstenoātājs un Projekta vadītājs īsteno Projektu saskaņā ar Līgumu un atbilstoši Konkursa nolikuma noteikumiem un ir atbildīgi par Finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu Projekta iesnieguma mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei.
- 4.2. Īstenojot Projektu sadarbībā ar Projekta sadarbības partneri, kas piesaistīts Līguma 2.4. apakšpunktā minētā kārtībā, Projekta īstenoātājs uzņemas pilnu atbildību par Projekta īstenošanu un sadarbības līgumā paredzēto Projekta sadarbības partnera saistību izpildi.
- 4.3. Projekta īstenoātājam un Projekta vadītājam ir pienākums sniegt patiesu informāciju visā ar Projekta īstenošanu saistītajā dokumentācijā un atbildēta par Līguma saistību izpildi.
- 4.4. Projekta īstenoātājam un Projekta vadītājam Projekta īstenošanas laikā ir šādi pienākumi:
 - 4.4.1. veikt Projekta īstenošanu saskaņā ar Projekta iesniegumā norādīto, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Konkursa nolikumu un Līgumu;
 - 4.4.2. izmantot Finansējumu Projekta īstenošanai saskaņā ar Projekta budžetu un Projekta iesniegumā norādīto;
 - 4.4.3. informēt Padomi par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām paredzamām izmaiņām Projekta īstenošanā, Finansējuma izmantošanā un Līguma izpildē, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no attiecīgas informācijas saņemšanas dienas;

- 4.4.4. pēc Padomes pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par Projekta īstenošanas gaitu, Finansējuma izmantošanu un Projekta iesniegumā plānotā izpildi;
- 4.5. Projekta īstenotājs un Projekta vadītājs ar Finansējumu apmaksātajās publicēšanas un Projekta rezultātu izplatīšanas un publicitātes aktivitātēs (izņemot konferenču tēzes līdz vienai lapaspusei) nodrošina informācijas sniegšanu par Finansējuma avotu, norādot Projekta nosaukumu, kā arī Projekta numuru un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu logo (<https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/04/FLPP-LOGO-LV-un-ENG.zip>), kas pieejams Padomes tīmekļvietnē. “Vadlīnijas FLPP un VPP projektu ietvaros īstenojamām publicēšanās aktivitātēm” (apstiprinātas ar padomes 2021. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 13) ir pieejamas šeit: https://lzp.gov.lv/wp-content/uploads/2021/04/publicesanas_vadlinijas.pdf.
- 4.6. Projekta īstenotājs ir atbildīgs par Projekta materiāltehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, Finansējuma izlietošanas uzskaiti, Projekta izpildes dokumentācijas noformēšanu un iesniegšanu Padomei Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.7. Ja Projekta īstenotājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, Padome aptur turpmāko Projekta vai tā daļas finansēšanu, iesniedzot Projekta īstenojamam motivētu finansēšanas turpināšanas atteikumu, norādot laiku un nosacījumus, kas Projekta īstenojamam izpildāmi Finansējuma atsākšanai. Ja nosacījumi nav izpildīti norādītajā laikā, Padome pieņem lēmumu par attiecīgā projekta izbeigšanu un veic turpmākas darbības, atbilstoši MK noteikumu Nr. 725 40.2. apakšpunktam Padome vienpusēji lauž Līgumu ar Projekta īstenošanu.
- 4.8. Projekta īstenojamam ir pienākums iesniegt un uzrādīt Padomei vai tās pilnvarotām personām, tai skaitā ekspertiem, kuri izvērtē Projekta vidusposma zinātnisko pārskatu un Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu, revidentiem un Projekta sekretāram visu uz Projektu attiecināmo dokumentāciju, ko tie uzskatīs par nepieciešamu un pieprasīs no Projekta īstenojamā un sadarbības partnera (ja attiecināms). Padome ir tiesīga jebkurā brīdī iepazīties ar Projekta īstenošanas gaitu un nosūtīt savas pilnvarotās personas uz Projekta īstenošanas vietām.
- 4.9. Projekta īstenotājs apņemas 3 (trīs) gadu periodā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas dienas, par kuru uzskatāma diena, kad abpusēji ir parakstīts Pieņemšanas un nodošanas akts bez iebildumiem no Padomes puses, iesniegt Padomei informāciju par Projektā iegūto zināšanu un rezultātu izplatību un ietekmi.
- 4.10. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Līguma saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem. Puses nevar vainot par ar Līgumu uzņemto saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas (ārkārtēji) apstākļi, par kuru tiek atzīts notikums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
 - 4.10.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
 - 4.10.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
 - 4.10.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
 - 4.10.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
- 4.11. Par nepārvaramas varas un ārkārtējiem apstākļiem tiek ziņots rakstiski 10 (desmit) dienu laikā no informācijas par šo apstākļu iestāšanos saņemšanas dienas. Līguma saistību izpilde var tikt apturēta uz laiku, kādā pastāv minētie apstākļi. Ja nepārvaramas varas un ārkārtēji apstākļi turpinās ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem, Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par Līguma izbeigšanas termiņu un nosacījumiem, par to rakstveidā paziņojot Projekta īstenojamam.
- 4.12. Projekta īstenotājs ir atbildīgs, ka Projekts netiek un nav finansēts vai līdzfinansēts no citiem publiskajiem un privātajiem finansēšanas avotiem, tai skaitā ar Eiropas Savienības fondu un citu starptautisko finanšu instrumentu finansējumu, (turpmāk – citi finansēšanas avoti) un ka nepretendē saņemt dubulto finansējumu viena un tā paša projekta vai tā daļas īstenošanai.

Padomei ir tiesības veikt darbības, lai pārliecinātos, ka Projekts nesaņem dubulto finansējumu, tai skaitā sadarbojoties ar citām institūcijām, kas finansē pētniecības projektus. Dubultā finansējuma riska konstatēšanas gadījumā, Padome sadarbībā ar citām institūcijām veic Projekta un no citiem finansēšanas avotiem finansēto pētniecības projektu salīdzinošo vērtēšanu. Dubultā finansējuma riska apstiprināšanās gadījumā Projekta īstenotājs pilnībā vai daļēji atmaksā Finansējumu Padomes noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņā.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

- 5.1. Projekta īstenošanā radītā intelektuālā īpašuma jautājumus risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Zināšanu un tehnoloģijas pārneses darbības īsteno atbilstoši MK noteikumu Nr. 725 2.9. apakšpunktam.
- 5.2. Projekta īstenošanai atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 9. pantā noteiktajam ir pienākums nodrošināt atklātu informāciju par pētījumu un iegūto rezultātu vispārēju pieejamību Informācijas sistēmā un savā tīmekļvietnē.

6. Noslēguma jautājumi

- 6.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei vai līdz brīdim, kad Padome MK noteikumos Nr.725 noteiktajos gadījumos vienpusēji izbeidz Līgumu, vai kad Padome saskaņā ar Līgumu paziņo par tā izbeigšanu saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
- 6.2. Līguma pielikumi, kā arī Informācijas sistēmā saskaņots Finanšu sadalījums ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 6.3. Puses apņemas, ka gadījumos, kad Līguma izpildē tiks apstrādāti personas dati (turpmāk – apstrāde), to apstrādē Puses ievēros spēkā esoša fizisko personu datu aizsardzības tiesiskā regulējuma prasības, tajā skaitā tikai nolūkā, kas saistīts ar Līguma saistību izpildi. Līgumā minēto personu dati tiks apstrādāti tikai ar Projekta īstenošanu nepieciešamajām darbībām tā īstenošanas laikā un pēc tam monitoringa vajadzībām. Apstrādi veiks Padome un Līguma izpildē Padomes iesaistītās personas, tādā apjomā, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu un Līguma izpildi. Ja Padome veic ar Projekta īstenošanu tieši nesaistītu pārējo Pušu datu apstrādi, Puses paraksta vienošanos par apstrādi, kurā norāda apstrādes priekšmetu, tiesisko pamatu, nolūku, ilgumu, datu subjektu kategorijas, apstrādes veidus, Pušu pienākumus un tiesības u.c. nepieciešamos jautājumus, un ko pievieno Līgumam kā pielikumus.
- 6.4. Jebkuras domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, protokolējot tās. Ja 2 (divu) nedēļu laikā netiek parakstīta vienošanās par strīda atrisināšanu, tad strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 6.5. Līguma grozījumus un papildinājumus Puses noformē rakstveidā, kas ar to abpusēju parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 6.6. Līgums sastādīts uz 7 lapām ar 11 (vienpadsmit) pielikumiem un parakstīts trijos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – Padomei, viens – Projekta īstenošanai un viens - Projekta vadītājam. Līgumam ir šādi pielikumi:
 1. Pielikums “Projekta iesniegums”;
 2. Pielikums “Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām”;
 3. Pielikums “Ziņojums par projekta ietekmi”;
 4. Pielikums “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā (līdz 20%)”;
 5. Pielikums “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 50%)”;

6. Pielikums "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta "Vienošanās par grozījumiem projekta budžetā (pārsniedzot 20%)";
7. Pielikums "Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa";
8. Pielikums "Rezultātu saraksts";
9. Pielikums "Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu";
10. Pielikums "Rezultātu nostiprināšanas plāns";
11. Pielikums "Zinātniskās grupas saraksts".

7. Padomes un Projekta īstenotāja rekvizīti

- 7.1. Padomes adrese un rekvizīti:

Latvijas Zinātnes Padome

Reģ. Nr.: 90000048222

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14 -12, Rīga, LV-1050.

VALSTS KASE

Konta Nr.: LV50TREL215017202800B

- 7.2. Projekta īstenotāja adrese un rekvizīti:

[Zinātniskā institūcija]

Reģ. Nr.

Adrese:

VALSTS KASE

Konta Nr.

- 7.3. Projekta vadītāja informācija:

Tālruna Nr.

E-pasta adrese

PADOME

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS
(Zinātniskā institūcija)

PROJEKTA VADĪTĀJS
